入 札 執 行 経 過 簿

件名	国分寺大橋修繕及び耐震補強工事(8工区)			前払金	中間金
				有	有
日時	公表日 令和5年8月23日	入札執行日時 9/15　9:30	施 行 期 間 契約締結日の翌日　～　令和6年6月28日		

番号	業　　者　　名	入札金額(円)	くじ		備　考
1	㈱泉建設工業	入札辞退			
2	関西化工建設㈱ 大阪営業所	117,320,000	3		
3	京橋ブリッジ㈱	入札辞退			
4	㈱高環境エンジニアリング	入札辞退			
5	㈱駒井ハルテック	入札辞退			
6	酒井工業㈱ 大阪本社	117,320,000	2		
7	ショーボンド建設㈱ 大阪支店	117,320,000	1		落札
8	東海鋼管㈱ 大阪支店	入札辞退			
9	日工マシナリー㈱ 関西支店	入札辞退			
10	宮地エンジニアリング㈱ 関西支社	入札辞退			
11	矢田工業㈱ 大阪支店	入札辞退			
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
21					
22					
23					
24					

入　札　結　果	117,320,000	業　　種	鋼構造
予　定　価　格	133,740,000	最低制限価格	117,320,000
契　約　業　者	ショーボンド建設㈱ 大阪支店	契　約　金　額	129,052,000

納入(施行)場所	柏原市大字青谷地内
施　行　概　要	本工事は、国分寺大橋において、「柏原市　橋の長寿命化修繕計画」に基づく修繕及び耐震補強を行うものである。 落橋防止装置工　一式 コンクリート補修工　一式 塗装工　一式 排水装置工　一式 仮設工　一式 交通管理工　一式