

入札執行経過簿

件名	柏原中学校屋内運動場災害復旧工事設計業務					前払金	中間金
						無	無
日時	公表日	入札執行日時	施行期間			契約(予定)日	
	令和5年12月19日	1/18 9:30	契約締結日の翌日 ~ 令和6年5月31日				
番号	業者名	入札金額(円)	再度入札1回	再度入札2回	備考		
1	(株)アルト建築設計事務所	入札辞退					
2	(株)阿波設計事務所	無効					
3	(株)イースペース設計	入札辞退					
4	(株)浦野設計 関西支社	入札辞退					
5	(株)浦辺設計	入札辞退					
6	(株)エネ・グリーン 大阪支社	入札辞退					
7	(株)遠藤剛生建築設計事務所	入札辞退					
8	(株)小笠原設計	入札辞退					
9	(株)岡本設計 大阪事務所	入札辞退					
10	(株)小河建築設計事務所	入札辞退					
11	(株)小野設計 大阪事務所	入札辞退					
12	(株)教育施設研究所 大阪事務所	入札辞退					
13	共同設計(株)	入札辞退					
14	(株)建綜研	3,000,000					
15	(株)上坂設計	2,800,000					
16	(株)小西設計	入札辞退					
17	(株)コンステック	入札辞退					
18	(株)坂倉建築研究所 大阪事務所	入札辞退					
19	(株)三弘建築事務所 大阪事務所	入札辞退					
20	(株)新大阪設計事務所	入札辞退					
21	新建築設計事業協同組合	2,988,000					
22	(株)水工社	入札辞退					
23	(株)杉原設計事務所 大阪事務所	無効					
24	(株)双星設計	入札辞退					
25	(株)相和技術研究所 大阪事務所	入札辞退					
26	大和リース(株) 大阪本店	入札辞退					
27	(株)土屋総合設計	入札辞退					
28	(株)手島建築設計事務所 大阪支社	3,052,000					
29	(株)トクオ 大阪事務所	2,100,000			落札		
30	(株)徳岡設計	入札辞退					
31	(株)都市環境設計	3,052,000					
32	(株)中尾建築事務所	入札辞退					
33	(株)日総建 大阪事務所	入札辞退					
34	日本管財(株)	入札辞退					
35	(株)林設計事務所	入札辞退					

36	阪急コンストラクション・マネジメント(株)	入札辞退			
37	(株)汎設計	入札辞退			
38	(株)福本設計 大阪事務所	入札辞退			
39	(株)藤田建築設計事務所	3,052,000			
40	(株)前田都市設計	2,700,000			
41	(株)榊谷設計 大阪事務所	入札辞退			
42	(株)真鍋建築設計事務所	入札辞退			
43	(株)丸川建築設計事務所	入札辞退			
44	(株)宮建築設計	入札辞退			
45	(株)山田総合設計	入札辞退			
46	(株)大和建築事務所	入札辞退			
47	(株)横河建築設計事務所 大阪事務所	入札辞退			
入札結果		2,100,000	予定価格	3,052,000	
契約業者		(株)トクオ 大阪事務所	契約金額	2,310,000	
納入(施行)場所	柏原市堂島町1番28号				
施行概要					