

入札執行経過簿

件名	堅下南小学校他1校トイレ洋式化工事					前払金	中間金
						有	有
日時	公表日	入札執行日時	施行期間			契約(予定)日	
	令和6年4月22日	5/27 9:30	契約締結日の翌日 ~ 令和6年10月18日				
番号	業者名		入札金額(円)	引く順番	結果	備考	
1	(株)関口建設		入札辞退				
2	旭技建(株)		入札辞退				
3	(株)カーサ・プランニング		75,860,000		6		
4	関西ハウス工業(株)		入札辞退				
5	寛仁建設(株)		入札辞退				
6	キングランリニューアル(株) 関西支店		入札辞退				
7	(株)クマヒラ 関西支社		入札辞退				
8	(株)KGコンストラクション		75,860,000		1	落札	
9	(株)鴻友建設		75,860,000		2		
10	G. C. SINKO(株)		75,860,000		4		
11	(株)昇建		入札辞退				
12	(株)杉建設		入札辞退				
13	(株)大伸クリエイト		入札辞退				
14	(株)鳥羽瀬社寺建築		入札辞退				
15	日匠テック(株) 大阪南支店		75,860,000		3		
16	日信建設(株)		75,860,000		7		
17	(株)長谷川工務店		入札辞退				
18	豊徳建設(株)		75,860,000		8		
19	(株)丸末		75,860,000		5		
20	(株)山本工務店		入札辞退				
21	吉原建設産業(株)		入札辞退				
22	(株)隆栄建設		入札辞退				
23							
入札結果		75,860,000		業種	建築一式工事		
予定価格		85,320,000		最低制限価格	75,860,000		
契約業者		(株)KGコンストラクション		契約金額	83,446,000		
納入(施行)場所	柏原市安堂町710他1箇所						
施行概要	<p>堅下南小学校と堅下南中学校のトイレ洋式化、トイレブースの撤去新設、床の乾式化等を行う。</p> <p>[堅下南小学校] ・校舎1-1,2棟1F~3Fの男女便所のトイレ洋式化及びトイレブースの撤去新設、床の乾式化を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・特別教室棟4Fの男女便所の床の美装工事を行う。 ・屋内運動場の男女便所のトイレ洋式化及びトイレブースの撤去新設、床の乾式化を行う。 ・屋外の男女便所のトイレ洋式化及びトイレブースの撤去新設、床の塗り替えを行う。 <p>[堅下南中学校] ・普通教室棟1F~3Fの男女便所のトイレ洋式化及びトイレブースの撤去新設、床の乾式化を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・管理棟2~4Fの男女便所のトイレ洋式化及びトイレブースの撤去新設、床の乾式化を行う。 ・屋内運動場の男女便所のトイレ洋式化及びトイレブースの撤去新設、床の乾式化を行う。 ・屋外の男女便所のトイレ洋式化及びトイレブースの撤去新設を行う。 						