

## 入札執行経過簿

件名	小学校屋内運動場空調設備設置工事設計業務(その2)				前払金	中間金
					無	無
日時	公表日	入札執行日時	施行期間			契約(予定)日
	令和6年6月26日	7/18 10:00	契約締結日の翌日 ~ 令和7年2月28日			
番号	業者名	入札金額(円)	再度入札1回	再度入札2回	備考	
1	(株)教育施設研究所 大阪事務所	入札辞退				
2	(株)横河建築設計事務所 大阪事務所	入札辞退				
3	(株)コンステック	入札辞退				
4	(株)相和技術研究所 大阪事務所	入札辞退				
5	(株)伊藤喜三郎建築研究所 大阪支店	入札辞退				
6	大和リース(株) 大阪本店	入札辞退				
7	(株)阿波設計事務所	入札辞退				
8	(株)エネ・グリーン 大阪支社	入札辞退(未提出)				
9	(株)日総建 大阪事務所	入札辞退				
10	(株)浦野設計 関西支社	入札辞退				
11	(株)坂倉建築研究所 大阪事務所	入札辞退				
12	(株)手島建築設計事務所 大阪支社	入札辞退				
13	日本管財(株)	入札辞退				
14	(株)山田総合設計	入札辞退				
15	(株)都市環境設計	入札辞退				
16	(株)丸川建築設計事務所	入札辞退				
17	阪急コンストラクション・マネジメント(株)	入札辞退				
18	(株)トクオ 大阪事務所	入札辞退				
19	共同設計(株)	入札辞退				
20	(株)小西設計	入札辞退				
21	(株)双星設計	入札辞退				
22	(株)岡本設計 大阪事務所	入札辞退				
23	(株)宮建築設計	入札辞退				
24	(株)中尾建築事務所	入札辞退				
25	(株)前田都市設計	入札辞退				
26	(株)水工社	入札辞退				
27	(株)イースペース設計	入札辞退				
28	(株)土屋総合設計	入札辞退				
29	(株)小笠原設計	入札辞退				
30	(株)杉原設計事務所 大阪事務所	入札辞退				
31	(株)藤田建築設計事務所	入札辞退				
32	(株)徳岡設計	入札辞退				
33	(株)汎設計	入札辞退				
34	(株)建綜研	12,000,000			落札	
35	(株)三弘建築事務所 大阪事務所	入札辞退				

36	(株)榊谷設計 大阪事務所	入札辞退			
37	(株)アルト建築設計事務所	入札辞退			
38	(株)浦辺設計	入札辞退			
39	(株)小河建築設計事務所	入札辞退			
40	新建築設計事業協同組合	入札辞退			
41	(株)福本設計 大阪事務所	入札辞退			
42	(株)小野設計 大阪事務所	入札辞退			
43	(株)上坂設計	入札辞退			
44	(株)遠藤剛生建築設計事務所	入札辞退			
45	(株)新大阪設計事務所	入札辞退			
46	(株)真鍋建築設計事務所	入札辞退			
47	(株)林設計事務所	入札辞退			
48	(株)大和建築事務所	入札辞退			
入札結果	12,000,000	予定価格	12,640,000		
契約業者	(株)建綜研	契約金額	13,200,000		
納入(施行)場所 施行概要	柏原市大県1-8-5他3箇所				