

入札執行経過簿

件名	玉手小学校屋内運動場防水改修工事設計業務(その2)				前払金	無	中間金	無
日時	公表日 令和6年8月28日	入札執行日時 9/19 14:00	施行期間 契約締結日の翌日 ~ 令和7年3月21日		契約(予定)日			
番号	業者名	入札金額(円)	再度入札1回	再度入札2回	備考			
1	アールイーマネジメント(株)	入札辞退						
2	(株)アイ・エフ建築設計研究所	入札辞退						
3	アイズ設計(株)	入札辞退						
4	(株)アイプラス設計事務所	2,699,000						
5	(株)アルキービ総合計画事務所	入札辞退						
6	(株)アルト舎	入札辞退						
7	(株)E&Sエンジニアリング	入札辞退						
8	(株)礎	入札辞退						
9	(株)石橋清志建築設計事務所	入札辞退						
10	(株)板垣建築事務所	入札辞退						
11	(株)市岡建築事務所	入札辞退						
12	(株)器設計	入札辞退(未提出)						
13	栄伸建築事務所	入札辞退						
14	(株)栄和設計事務所	入札辞退						
15	(株)SDIイドタセイイチアトリエ	入札辞退						
16	(有)エル設計	入札辞退						
17	(株)遠藤克彦建築研究所	入札辞退						
18	(株)偕設計	入札辞退						
19	金下建設(株)	入札辞退						
20	キタザキ設計一級建築士事務所	無効			心得第14条第5号 及び第10号			
21	(株)CADS	入札辞退(未提出)						
22	(株)京成設計	2,564,000						
23	(株)空間デザイン	入札辞退						
24	(株)グリーンエコ	入札辞退						
25	Kプランニング(株)	入札辞退						
26	(株)建設環境コンサルティング	入札辞退						
27	(株)小西建築事務所	入札辞退						
28	小西防災設備(株)	入札辞退						
29	コンストラクションインベストメントマネージャーズ(株)	入札辞退						
30	(株)彩都建築設計	無効			心得第14条第6号			
31	(株)三建構造	入札辞退						
32	(株)三座建築事務所	入札辞退						
33	(株)サン設計事務所	入札辞退						
34	(株)スリーエース総合設計	2,690,000						

35	(株)創建社ディーアンドオール設計	入札辞退			
36	(株)TAU設計事務所	2,699,000			
37	(株)高橋建築設計事務所	入札辞退			
38	(株)匠設計	入札辞退			
39	(株)地域経済研究所	入札辞退			
40	(株)辻井建築設計事務所	無効			心得第14条第6号
41	(有)辻野建築工房一級建築士事務所	2,450,000			落札
42	(株)ティーハウス建築設計事務所	入札辞退			
43	(株)藤和設計	入札辞退			
44	(株)TOSAKA	入札辞退			
45	(株)トリ設備計画	入札辞退			
46	(株)中之島設計	入札辞退			
47	(株)日匠設計	入札辞退			
48	(株)日匠設計	入札辞退			
49	平田建築設計(株)	入札辞退			
50	(株)古城建築事務所	入札辞退			
51	(株)松村設計	2,490,000			
52	(有)リュウアーキテクツ	入札辞退			
53	(株)和光設計 大阪支店	入札辞退(未提出)			
入札結果		2,450,000	予定価格	2,699,000	
契約業者		(有)辻野建築工房一級建築士事務所	契約金額	2,695,000	
納入(施行)場所		柏原市円明町1-1			
施行概要					